
Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10.   924-01-01-01-00 Analogia: Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2 42,750

42,750

20. KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m2 185,400

185,400

21. KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi m2 185,400

30. KNR  202-26-08-02-50 Przygotowanie podloza przez impregnacje grzybobójcza CT 99 m2 185,400

60. KNR  202-26-08-04-50 Przygotowanie podloza przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 m2 185,400

70. KNNR N002-14-05-02-00 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową m2 185,400

80. KNR  202-16-21-01-10 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m2 185,400

81. RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 90,750

100. KNNR N002-15-05-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 185,400

110. KNNR N002-15-06-01-00 Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przyściennych wys 20 m m2 185,400

1) (((4,0+3,2)*12,5)/2)*2+18,5*3,2+(0,6*2*18,5)+2,5*(0,5+0,5+0,3+0,3)+(35*0,2)+(15*0,2)

E35-09-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT

Górnicza 14 - malowanie elewacji

DZIAŁ  1 CPV 45442110-1: Malowanie budynków

1) (2,5*5,7)*3


