
Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  401-11-11-02-00 Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy metalowe m2 11,985

11,985

20. KNR  401-13-05-04-00 Analogia: demontaż ram metalowych okiennych ( z kątowników) - odcięcie od 

konstrukcji stalowaej z ceowników

szt 12,000

30. KNR  401-03-54-10-00 Analogia: demontaż ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2 m2 6,720

6,720

40. KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - w miejscu po 

zdemontowanych drzwiach

m3 0,705

0,705

50. KNR  401-03-03-05-00 Analogia: Zbrojenie bednarką zamurowanego otworu z cegły m2 2,760

2,760

60. KNR  401-07-28-03-00 Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 5 m2 m2 2,760

70. KNR  202-10-25-04-00 Okno z ksztaltowników PCW o pow ponad 1,5 mr kolor stolarki biały 0,9 W/(m2·K). 

Uwaga: stolarka okienna montowana do konstrukcji stalowej

m2 12,240

12,240

80. KNR  401-05-35-08-00 Analogia: rozebranie elewacji z sidingu m2 8,850

90.   929-03-03-01-00 Analogia: wykonanie rusztu z profili stalowych pod montaż płyt osb gr. 12 mm metr 70,000

100.   929-03-06-05-00 Analogia: przykręcenie do rusztu stalowego płyt OSB gr 12 mm m2 20,000

110. KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do płyt OSB za pomocą kleju 

poliuretanowego

m2 20,000

120. KNR  202-26-09-03-50 Ocieplenie scian styropianem - przymocowanie plyt do płyt OSB za pomocą wkrętów z 

podkładkami

szt 80,000

130. KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m2 211,494

211,494

140. KNR  202-26-08-04-50 Przygotowanie podloza przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 m2 211,494

150. KNR  202-25-21-01-01 Ochrona narozn wypuklych - listwa z katown Sto-Gewebewinkel metr 140,000

140,000

160. KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m2 231,494

231,494

170. KNR  202-26-09-05-00 Docieplenie scian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 89 m2 231,494

180. KNR  202-25-25-01-01 Wykonanie warstwy posredniej srodkiem gruntujacym StoPrep Miral m2 231,494

190. KNR  202-25-25-03-00 Tynki silikonowo-zywiczne o strukturze baranek - StoSilko uziarnienie 2,0 mm m2 231,494

200. KNR  202-25-28-01-03 Malowanie elewacji farba silikonowo-zywiczna StoSilko Color m2 231,494

210. KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m2 32,000

32,000

220. KNR  401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych m2 32,000

230. KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - 

okap

m2 8,000

8,000

240. KNR  202-05-06-01-00 Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - okap m2 8,000

250. KNR  202-05-28-02-60 Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą 

podkladową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa 

wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm

m2 32,000

260. KNR  404-11-01-03-00 Wywiezienie pozostałości po remoncie  samochodem dostawczym na odległość do 1 

km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem

m3 1,000

1) 211,494+20,0

1) 32

1) 32*0,25

1) 7,2*1,7

1) 76*2-(25,073+20,844)+8,5*5,75+4,0*5,75+((0,42*4)*4,2)*2+((0,42*4)*3,4)*2+8,0

1) 28+34+23+38+17

1) 2,4*2,8

1) 2,35*1,2*0,25

1) 2,3*1,2

F28-06-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT

Aleje 1 Maja 15 - remont elewacji w przejściu budynku

DZIAŁ  1 CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

1) (2,35*1,7)*3



270. KNR  404-11-01-06-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym - 7km m3 1,000

280. CEN  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości po remoncie kmpl 1,000

290. KNR  202-16-21-01-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m2 231,494

291. RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 482,093

10. KNR  403-11-17-04-00 Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm2 z uchwytów na podłożu 

ceglanym

metr 26,000

20. KNR  403-11-17-04-00 Demontaż przewodów teletechnicznych o przekroju żył do 6 mm2 z uchwytów na 

podłożu ceglanym- analogia. Sprawdzić czy przewody są czynne, czy nieczynne

metr 20,000

30. KNR 1326-01-07-06-00 Demontaż opraw świetlówkowych przykręcanych szt 3,000

40. KNR  403-11-33-05-00 Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych szt 2,000

50. KNNR N009-03-09-04-00 Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z cegieł metr 15,000

60. KNNR N005-02-12-03-03 Przewód kabelkowy istniejący YDY 5x4,0 - ułożenie w listwach elektroinstalacyjnych metr 15,000

70. KNNR N005-05-02-01-00 Montaż lampy solarnej prod. BEMKO, LED Solger 15W, 1600lm, 4000K, IP65,z 

czujnikiem PIR i zmierzchu.

kmpl 2,000

DZIAŁ  2 CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne


