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 PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Budowa:  Remont balkonów w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
 Obiekt:  Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
 Rodzaj robót:  Remontowe balkonów - wykonane w systemie SIKA
 Lokalizacja:  ul. Chopina 14b na działce nr ewid. 457/31

 62-510 Konin
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1 Roboty rozbiórkowe

1 10 KNR  401-11-11-02-00 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe  m² 404,195
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,80 m - 85% 4,55*1,295*0,85*39 195,328
2 3,60 m - 85% 3,45*1,295*0,85*55 208,867

 

1 20 KNR  404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V  metr 554,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dł. 3,60 3,60*55 198,000
2 Dł. 4,80 4,80*39 187,200
3 Dł. 0,90 0,90*(39+55)*2 169,200

 

1 30 KNR  404-08-15-05-00 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji VI  kg 12229,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wg projektu 12229 12229,000

 

1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią  m² 392,971
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi 0,80*2,00*(55+39) 150,400
2 0kna 1,51*1,45*55+2,16*1,45*(9+8+22) 242,571

 

1 50 KNR  401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej  m² 430,129
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55+(4,64*1,14+0,80*0,10)*39 430,129

 

1 60 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka papy na płytach betonowych  m² 430,129
 

1 70 KNR  401-07-02-04-00 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu  metr 314,310
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750
2 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*39 157,560

 

1 80 KNR  401-07-02-07-00 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii o szer do 
10 cm  metr 528,630

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750
2 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*39 157,560
3 Ściana boczna loggii 1,14*2*(39+55) 214,320

 

1 90 KNR  401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych  m² 24,000
 

1 100 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 31,556
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 50 430,129*0,06 25,808
2 Poz. 60 425,113*0,005 2,126
3 Poz. 70 314,31*0,10*0,10 3,143
4 Poz. 90 24,0*0,02 0,480

 

1 110 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 31,556
 

1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 31,556
 

1 130 KNR  404-11-04-01-00 Wywiezienie złomu balustrad z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  Mg 12,229
 

1 140 KNR  404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu złomu samochodem skrzyniowym  Mg 12,229
 

1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako złom  kg -12229,000
 

 
2 Remont balkonów
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2 160 KNR  401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia  szt 94,000
 

2 170 KNR  202-26-12-02-60 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER w 
wyciętych bruzdach  m² 29,551

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (0,71+1,94)*0,10*55+(0,69+3,15)*0,10*39 29,551

 

2 180 KNR  712-00-03-01-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej  m² 430,129
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55+(4,64*1,14+0,80*0,10)*39 430,129

 

2 190 KNR  712-00-03-02-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej  m² 55,607
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Boki (3,45*55+4,64*39)*0,15 55,607

 

2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
poziomych ATLAS ADHER S  m² 430,129

 

2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
pionowych StoCrete Haftbrucke  m² 55,607

 

2 220 KNR  202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S boków 
płyty  m² 55,607

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Bok płyty balkonowej (3,45*55+4,64*39)*0,15 55,607

 

2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie płyt balkonowych  m² 74,142
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obwód (3,45*55+4,64*39)*0,20 74,142

 

2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy 
ścianie zgodnie z projektem  m² 430,129

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55+(4,64*1,14+0,80*0,10)*39 430,129

 

2 250 KNR  202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z prętów fi 2
mm o oczkach 10x10 cm  m² 430,129

 

2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm  metr 314,310
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750
2 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*39 157,560

 

2 270 KNR  202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al  metr 370,710
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okap 3,45*55+4,64*39 370,710

 

2 280 KNR  202-26-14-10-60 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia ścian 
zewnętrznych  metr 295,510

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Styropian (0,71+1,94)*55+(0,69+3,15)*39 295,510

 

2 290 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach  m² 31,431

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Ściana - płyta 314,31*0,10 31,431

 

2 300 KNR  202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm  m² 31,431
 

2 310 KNR B002-03-03-05-00 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego  m² 430,129
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Posadzka 430,129 430,129

 

2 320 KNR  711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156  m² 451,561
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta dociskowa 430,129 430,129
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*(55+39)*0,10 21,432

 

2 330 KNR  202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapowym taśmy
ATLAS Hydroband 3D na żywicę Sika floor 400 N  metr 899,340

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 250 314,31 314,310
2 Okap 3,45*55+4,64*39 370,710
3 Ścianki boczne loggi 1,14*2*(55+39) 214,320

 

2 340 KNR  711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floor 400 N 
Elastik 3 warstwy z obsypką Quartz sand 0,4-0,8 mm PL  m² 451,561

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 430,129 430,129
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*(55+39)*0,10 21,432

 

2 350 KNR  711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym dodatkiem 
StoBallotini  m² 451,561

 

2 360 KNR  202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13 
mm wraz z uszczelnieniem masą Sikaflex 111 Stick-Seal  metr 314,310

 

2 370 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą  metr 233,120
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Cokół posadki a ściana 1,14*2*(55+39) 214,320
2 Cokół posadki a ściana ościeża 0,10*2*(55+39) 18,800

 

 
3 Remont balkonów od spodu, prefabrykatów podtrzymujących balkony oraz malowanie

3 380 KNR  401-07-01-06-00 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych  m² 420,082
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ścianki boczne (1,14*(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*(6*11+9*2+8*2+11*3) 304,198
2 Ścianki boczne - czoła (0,22+0,27+0,9*2+2,01+0,31)*0,16*(11*6+9*2+8*2+11*3) 98,101
3 Ścianki boczne - cz. połączeń 1,14*0,20*(11*2+9*2+8*2+11*2) 17,784

 

3 390 KNR  401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów  m² 422,609
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,80 m 4,64*1,14*39 206,294
2 3,60 m 3,45*1,14*55 216,315

 

3 400 KNR  401-06-19-01-00 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi  m² 422,609
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta balkonowa 422,609 422,609

 

3 410 KNR  712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki 
zbrojeniowe oczyścić z rdzy do stopnia czystości St3  m² 24,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00 24,000

 

3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
sufitowych zaprawą ATLAS ADHER S  m² 24,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00 24,000

 

3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betonowych 
sufitowych szpachlówką ATLAS ENDER S  m² 24,000

 

3 440 KNR  202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii  metr 440,910
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Obróbki płyt balkonowych 3,45*55+4,64*39 370,710
3 Ścianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*(11*2+8*2+9*2+11*2) 70,200

 

3 450 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na ścianach loggii  m² 438,037
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 370 420,082 420,082
2 Zakład pod opierzenie 0,90*0,15*(11*6+9*2+8*2+11*3) 17,955

 

3 460 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii  m² 17,784
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Siatka 1,14*0,20*(11*2+9*2+8*2+11*2) 17,784

 

3 470 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST  m² 488,663

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 370 420,082 420,082
2 Bok płyty (3,45*55+4,64*39)*0,185 68,581

 

3 480 KNR  202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii  m² 488,663
 

3 490 KNR  202-09-23-04-00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel  m² 19,152
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Warstwa pod obróbki bl. 0,90*0,16*(11*6+9*2+8*2+11*3) 19,152

 

3 500 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm  m² 35,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obróbki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*(11*6+9*2+8*2+11*3) 35,750

 

3 510 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą  metr 281,960
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod obróbką (0,90+0,16)*2*(11*6+8*2+9*2+11*3) 281,960

 

3 520 KNR  240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCOL SX pod 
malowanie farbami silikatowymi  m² 1542,895

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany loggii 420,082 420,082
2 Balkony od spodu 422,609 422,609
3 Ściany balkonu (3,45*2,57-(1,50*1,40+0,80*2,0))*55 284,158
4 Plus ościeża 0,10*(1,50+0,80+1,40+2,00+0,70)*55 35,200
5 Ściany balkonu (4,64*2,57-(0,80*2,0+2,16*1,40))*39 284,731
6 Plus ościeża 0,10*(2,16+0,80+1,40+2,00+0,70)*39 27,534
7 Bok płyty balkonowej (3,45*55+4,64*39)*0,185 68,581

 

3 530 KNR  240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową ATLAS 
ARCOL S  m² 1542,895

 

3 540 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 370 420,082*0,002 0,840

 

3 550 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 0,840
 

3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 0,840
 

 
4 Przygotowanie i montaż balustrad balkonowych

4 570 KNR  508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm / wsp. do 
R = 2 /  szt 1252,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W1 227*2 454,000
2 W2 133*4 532,000
3 R3 133*2 266,000

 

4 580 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelbetowych 
płyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na 
żywicę winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość 
kotwienia 120 mm  szt 227,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W1 227 227,000

 

4 590 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelbetowych 
płyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na żywicę 
winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość kotwienia 120 
mm  szt 133,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W1 133 133,000

 

4 600 KNR  202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamkniętych 
przykręcana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytwórni zgodnie z opisem technicznym  metr 119,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Balustrada R3 0,90*133 119,700

 

4 610 KNR  202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (B1 i B2) (m)  metr 385,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 B1 3,60*55 198,000
2 B2 4,80*(11*2+17) 187,200

 

 
5 Rusztowanie zewnętrzne

5 620 KNR  202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m  m² 1534,520
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Segment 5 balkonów 3,60 m (8*2,57+2*1,07)*32,50 737,750
2 Segment 2 balkonów 4,80 m (4*2,57+2*1,07)*32,50 403,650
3 Segment 1 balkonów 4,80 m (2*2,57+2*1,07)*28,50 207,480
4 Segment 1 balkonów 4,80 m (2*2,57+2*1,07)*25,50 185,640

 

5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania  m-godz 21511,940
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz
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1 10 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe 282,94 3 0,84 112,276
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 537,77 3 0,84 213,400
1 30 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji ... 61,15 3 0,84 24,264
1 40 Zabezpieczenie okien folią 39,38 3 0,84 15,625
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 318,30 3 0,84 126,308
1 60 Rozbiórka papy na płytach betonowych 133,34 3 0,84 52,913
1 70 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu 72,29 3 0,84 28,687
1 80 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii ... 126,87 3 0,84 50,346
1 90 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych 12,48 3 0,84 4,952
2 160 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia 119,38 3 0,84 47,373
2 170 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER ... 45,01 5 0,84 10,717
2 180 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej 92,18 3 0,84 36,578
2 190 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej 13,26 3 0,84 5,262
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 94,63 3 0,84 37,551
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 14,46 3 0,84 5,737
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S ... 31,70 3 0,84 12,581
2 230 Deskowanie płyt balkonowych 59,31 3 0,84 23,537
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 391,42 3 0,84 155,324
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z p... 31,83 3 0,84 12,633
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 56,58 3 0,84 22,451
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 233,66 5 0,84 55,633
2 280 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia... 62,09 5 0,84 14,783
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 3,15 3 0,84 1,251
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm 63,15 3 0,84 25,061
2 310 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego 94,63 3 0,84 37,551
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156 47,44 3 0,84 18,824
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapow... 233,61 3 0,84 92,703
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floo... 336,37 3 0,84 133,479
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym doda... 353,62 3 0,84 140,324
2 360 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 37,61 3 0,84 14,925
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą 79,19 3 0,84 31,424
3 380 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych 172,23 3 0,84 68,347
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów 43,11 3 0,84 17,106
3 400 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi 76,07 3 0,84 30,186
3 410 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki ... 6,35 3 0,84 2,521
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 8,40 3 0,84 3,333
3 430 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betono... 17,04 3 0,84 6,762
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii 92,64 5 0,84 22,056
3 450 Przyklejenie siatki na ścianach loggii 255,68 5 0,84 60,876
3 460 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii 10,38 5 0,84 2,472
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 49,00 3 0,84 19,445
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii 364,47 3 0,84 144,632
3 490 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 22,37 3 0,84 8,878
3 500 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 48,28 3 0,84 19,157
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą 95,78 3 0,84 38,008
3 520 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCO... 123,43 3 0,84 48,981
3 530 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową... 351,16 3 0,84 139,350
4 570 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm ... 181,50 3 0,84 72,024
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelb... 213,95 3 0,84 84,899
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelb... 125,35 3 0,84 49,743
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknię... 329,22 3 0,84 130,644
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ... 960,13 3 0,84 381,004

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 2914,897
Wielkość rusztowania : 100 m² 7,380

 

5 640 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 1534,520
 

5 650 KNR  202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przyścienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego  m² 1534,520
 


