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PRZEDMIAR INWESTORSKI
Budowa: Remont balkonéw w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
Rodzaj robét: Remontowe balkondéw - wykonane w systemie SIKA
Lokalizacja: ul. Chopina 14b na dzalce nr ewid. 457/31
62-510 Konin
PRZEDMIAR Strona 1 12-04-2023
SYKAL-002302 ——
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiérkowe
1 10 KNR 401-11-11-02-00 Rozszklenie otworéw balustrad plyty ze szkta organicznego-ramy metalowe m? 404,195
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,80m-85% 4,55%1,295%0,85*39 195,328
2 3,60 m - 85% 3,45%1,295%0,85*55 208,867
1 20 KNR 404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V metr 554,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Dt 3,60 3,60*55 198,000
2 DL 4,80 4,80%39 187,200
3 D1 0,90 0,90*(39+55)*2 169,200
1 30 KNR 404-08-15-05-00 Transport reczny pocietych elementow konstrukceji stalowej z kondygnacji VI kg 12229,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgprojektu 12229 12229,000
1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folig m? 392,971
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Drzwi 0,80%2,00%(55+39) 150,400
2 Okna 1,51%1,45%55+2,16%1,45*(9+8+22) 242,571
1 50 KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej m? 430,129
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45%1,14+0,80*0,10)*55+(4,64*1,14+0,80*0,10)*39 430,129
1 60 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka papy na ptytach betonowych m? 430,129
1 70 KNR 401-07-02-04-00 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu metr 314,310
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
2 Sciana - ptyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*39 157,560
1 80 KNR 401-07-02-07-00 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii o szer do
10 cm metr 528,630
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
2 Sciana - plyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*39 157,560
3 Sciana boczna loggii 1,14*2*(39+55) 214,320
1 90 KNR 401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentéw betonu potaczen ptyt bocznych m? 24,000
1 100 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 31,556
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 50 430,129*0,06 25,808
2 Poz 60 425,113*0,005 2,126
3 Poz. 70 314,31*0,10*0,10 3,143
4 Poz 90 24,0%0,02 0,480
1 110 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 31,556
1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 31,556
1 130 KNR 404-11-04-01-00 Wywiezienie ztomu balustrad z recznym zatadunkiem i wytadunkiem Mg 12,229
1 140 KNR 404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu ztomu samochodem skrzyniowym Mg 12,229
1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako ztom kg -12229,000

2 Remont balkonow
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2 160 KNR 401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjs¢ z balkondéw - analogia szt 94,000
2 170 KNR 202-26-12-02-60 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER w
wycietych bruzdach m? 29,551
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (0,71+1,94)*0,10*55+(0,69+3,15)*0,10*39 29,551
2 180 KNR 712-00-03-01-00 Wyrownanie mechan szlifierka konstr beton poziome;j m? 430,129
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45%1,14+0,80*0,10)*55+(4,64*1,14+0,80*0,10)*39 430,129
2 190 KNR 712-00-03-02-00 Wyrownanie mechan szlifierkg konstr beton pionowej m? 55,607
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Boki (3,45%55+4,64*39)*0,15 55,607
2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych
poziomych ATLAS ADHER S m? 430,129
2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukeji betonowych
pionowych StoCrete Haftbrucke m? 55,607
2 220 KNR 202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S bokow
plyty m? 55,607
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Bok plyty balkonowej (3,45%55+4,64*39)*0,15 55,607
2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie ptyt balkonowych m? 74,142
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obwod (3,45%55+4,64*39)*0,20 74,142
2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy
$cianie zgodnie z projektem m? 430,129
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45%1,14+0,80*0,10)*55+(4,64* 1,14+0,80%0,10)*39 430,129
2 250 KNR 202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatkg stalowa z pretow fi 2
mm o oczkach 10x10 cm m? 430,129
2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm metr 314,310
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
2 Sciana - plyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*39 157,560
2 270 KNR 202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al metr 370,710
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Okap 3,45*55+4,64*39 370,710
2 280 KNR 202-26-14-10-60 Osadzenie katownika ochronnego z siatka w miejscu podcigtego ocieplenia $cian
zewnetrznych metr 295,510
Lp Nazwa Obliczenie iloSci
1 Styropian (0,71+1,94)*55+(0,69+3,15)*39 295,510
2 290 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach m? 31,431
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Sciana - plyta 314,31*0,10 31,431
2 300 KNR 202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdg szer 10 cm m? 31,431
2 310 KNR B002-03-03-05-00 Reczne przeszlifowanie podtoza - likwidacja mleczka cementowego m? 430,129
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Posadzka 430,129 430,129
2 320 KNR 711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podloza betonowego Zywica Sika fluor 156 m? 451,561
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 I"Iyta dociskowa 430,129 430,129
2 Scianki boczne loggi 1,14%2*(55+39)*0,10 21,432
2 330 KNR 202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki $ciany z posadzkg oraz na profilu okapowym tasmy
ATLAS Hydroband 3D na zywicg Sika floor 400 N metr 899,340
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 250 , 314,310
2 Okap 3,45%55+4,64*39 370,710
3 Scianki boczne loggi 1,14*2*(55+39) 214,320
2 340 KNR 711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z zywicy Sika floor 400 N
Elastik 3 warstwy z obsypka Quartz sand 0,4-0,8 mm PL m?

Lp Nazwa

Obliczenie ilosci

451,561
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I 430,129 430,129
2 Scianki boczne loggi 1,14*2*(55+39)*0,10 21,432
2 350 KNR 711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym dodatkiem
StoBallotini m? 451,561
2 360 KNR 202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypetienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13
mm wraz z uszczelnieniem masg Sikaflex 111 Stick-Seal metr 314,310
2 370 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciang metr 233,120
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Cokot posadki a $ciana 1,14*2*(55+39) 214,320
2 Cokot posadki a $ciana oscieza 0,10*2*(55+39) 18,800
3 Remont balkondéw od spodu, prefabrykatow podtrzymujacych balkony oraz malowanie
3 380 KNR 401-07-01-06-00 Usunigcie na $cianach bocznych tynkow strukturalnych m? 420,082
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Scianki boczne (1,14%(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*(6* 1 [ +9*2+8*2+11%*3) 304,198
2 Scianki boczne - czola (0,22+0,27+0,9%2+2,01+0,31)*0,16*(11*6+9*2+8%2+11*3) 98,101
3 Scianki boczne - cz. polaczen 1,14%0,20%(11*2+9%2+8*2+11%2) 17,784
3 390 KNR 401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow m? 422,609
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 480m 4,64*1,14*39 206,294
2 3,60 m 3,45%1,14*55 216,315
3 400 KNR 401-06-19-01-00 Usuniecie luznych fragmentdw plyt balkonowych szczotkami stalowymi m? 422,609
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plyta balkonowa 422,609 422,609
3 410 KNR 712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wktadki
zbrojeniowe oczy$ci¢ z rdzy do stopnia czystosci St3 m? 24,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz. 90 24,00 24,000
3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych
sufitowych zaprawg ATLAS ADHER S m? 24,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz. 90 24,00 24,000
3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wytomow i uszkodzen grubosci Smm na powierzchniach betonowych
sufitowych szpachléwka ATLAS ENDER S m? 24,000
3 440 KNR 202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnetrzne plyt bocznych loggii metr 440,910
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Obrébki plyt balkonowych 3,45%55+4,64*39 370,710
3 Scianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*(11*2+8%2+9*2+11*2) 70,200
3 450 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na $cianach loggii m? 438,037
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz 370 420,082 420,082
2 Zaklad pod opierzenie 0,90*0,15%(11*6+9*2+8*2+11%*3) 17,955
3 460 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii m? 17,784
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Siatka 1,14%0,20%(11*2+9%2+8*2+11*2) 17,784
3 470 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST m? 488,663
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 370 420,082
2 Bok plyty (3,45%55+4,64*39)*0,185 68,581
3 480 KNR 202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii m? 488,663
3 490 KNR 202-09-23-04-00 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel m? 19,152
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Warstwa pod obrobki bl. 0,90%0,16%(11*6+9*2+8*2+11*3) 19,152
3 500 KNR 202-05-41-02-00 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm m? 35,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obrobki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*(1 1 *6+9*2+8*2+11*3) 35,750
3 510 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze Sciang metr 281,960
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod obrobka (0,90+0,16)*2*(11*6+8*2+9*2+11%*3) 281,960
3 520 KNR 240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podtozy zewnetrznych srodkiem ATLAS ARCOL SX pod
malowanie farbami silikatowymi m? 1542,895
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciany loggii 420,082 420,082
2 Balkony od spodu 422,609 422,609
3 Sciany balkonu (3,45%2,57-(1,50*1,40+0,80*2,0))*55 284,158
4 Plus ofcieza 0,10%(1,50+0,80+1,40+2,00+0,70)*55 35,200
5 Sciany balkonu (4,64*2,57-(0,80*2,0+2,16%1,40))*39 284,731
6 Plus oscieza 0,10%(2,16+0,80+1,40+2,00+0,70)*39 27,534
7 Bok plyty balkonowe;j (3,45%55+4,64*39)*0,185 68,581
3 530 KNR 240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw fakturowych farba silikatowa ATLAS
ARCOL S m? 1542,895
3 540 KNR 401-01-08-09-00 Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,840
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 370 420,082*0,002 0,840
3 550 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 0,840
3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 0,840
4 Przygotowanie i montaz balustrad balkonowych
4 570 KNR 508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie gleb 12 cm ¢ 14 mm / wsp. do
R=2/ szt 1252,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WI 227%2 454,000
2 W2 133*4 532,000
3 R3 133*2 266,000
4 580 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W1 balustrad do zelbetowych
plyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na
zywice winyloestrowa stosowac prety gwintowane M12 A2-70 na glebokos¢
kotwienia 120 mm szt 227,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W1 227 227,000
4 590 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W2 balustrad do Zelbetowych
plyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na zywicg
winyloestrowa stosowac prety gwintowane M12 A2-70 na glebokos¢ kotwienia 120
mm szt 133,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W1 133,000
4 600 KNR 202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknigtych
przykrecana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytworni zgodnie z opisem technicznym metr 119,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Balustrada R3 0,90*133 119,700
4 610 KNR 202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypehienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (Bl i B2) (m) metr 385,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 BI 3,60*55 198,000
2 B2 4,80*(11*2+17) 187,200
5 Rusztowanie zewngtrzne
5 620 KNR 202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m m? 1534,520
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Segment 5 balkonow 3,60 m (8%2,57+2%1,07)*32,50 737,750
2 Segment 2 balkonow 4,80 m (4*2,57+2%1,07)*32,50 403,650
3 Segment 1 balkonow 4,80 m (2%2,57+2*%1,07)*28,50 207,480
4 Segment 1 balkondéw 4,80 m (2*%2,57+2%1,07)*25,50 185,640
5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 21511,940
Tlosé Sklad  Wsp. Ilosé
Dz  Poz Nazwa Pozycji R-godz  zespolu przestoju M-godz
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1 10 Rozszklenie otworow balustrad plyty ze szkta organicznego-ramy metalowe 282,94 30,84 112,276
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 537,77 3 084 213,400
1 30 Transport r¢czny pocigtych elementow konstrukcji stalowej z kondygnacii ... 61,15 3 0,84 24,264
1 40 Zabezpieczenie okien folia 39,38 3 0,84 15,625
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 318,30 3 0,84 126,308
1 60 Rozbiorka papy na ptytach betonowych 133,34 3 084 52,913
1 70 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu 72,29 30,84 28,687
1 80 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii ... 126,87 3 084 50,346
1 90 Skucie odspojonych fragmentow betonu potaczen ptyt bocznych 12,48 3 0,84 4,952
2 160 Zabezpieczenie wyjs$¢ z balkonow - analogia 119,38 3 084 47,373
2 170 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER ... 45,01 5 0,84 10,717
2 180 Wyrownanie mechan szlifierka konstr beton poziome;j 92,18 3 084 36,578
2 190 Wyrownanie mechan szlifierkg konstr beton pionowe;j 13,26 3 084 5,262
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 94,63 3 0,84 37,551
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 14,46 3 084 5,737
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S ... 31,70 3 0,84 12,581
2 230 Deskowanie ptyt balkonowych 59,31 3 084 23,537
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 391,42 30,84 155,324
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatkg stalowa z p... 31,83 3 084 12,633
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 56,58 30,84 22,451
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 233,66 5 084 55,633
2 280 Osadzenie katownika ochronnego z siatkg w miejscu podcigtego ocieplenia... 62,09 5 0,84 14,783
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 3,15 3 084 1,251
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzda szer 10 cm 63,15 30,84 25,061
2 310 Reczne przeszlifowanie podloza - likwidacja mleczka cementowego 94,63 3 084 37,551
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podloza betonowego zywica Sika fluor 156 47,44 3 084 18,824
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki Sciany z posadzka oraz na profilu okapow... 233,61 3 0,84 92,703
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z Zywicy Sika floo... 336,37 3 084 133,479
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym doda... 353,62 30,84 140,324
2 360 ANALOGIA: wypehienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 37,61 3 084 14,925
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciang 79,19 30,84 31,424
3 380 Usunigcie na $cianach bocznych tynkéw strukturalnych 172,23 3 084 68,347
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow 43,11 30,84 17,106
3 400 Usunigcie luznych fragmentéw plyt balkonowych szczotkami stalowymi 76,07 3 084 30,186
3 410 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wkiadki ... 6,35 30,84 2,521
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 8,40 3 084 3,333
3 430 Naprawa wylomow i uszkodzen grubosci Smm na powierzchniach betono... 17,04 3 0,84 6,762
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnetrzne ptyt bocznych loggii 92,64 5 084 22,056
3 450 Przyklejenie siatki na $cianach loggii 255,68 5 084 60,876
3 460 Przyklejenie dodatkowe;j siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii 10,38 5 0,84 2,472
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 49,00 3 084 19,445
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii 364,47 30,84 144,632
3 490 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 22,37 3 084 8,878
3 500 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 48,28 3 0,84 19,157
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze Sciang 95,78 3 084 38,008
3 520 Gruntowanie jednokrotne podtozy zewnetrznych srodkiem ATLAS ARCO... 123,43 30,84 48,981
3 530 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow fakturowych farba silikatowa... 351,16 3 084 139,350
4 570 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gigb 12 cm ¢ 14 mm ... 181,50 30,84 72,024
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikéw dolnych W1 balustrad do zelb... 213,95 3 084 84,899
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W2 balustrad do Zelb... 125,35 30,84 49,743
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknie... 329,22 3 084 130,644
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypehienie blacha perforowana ... 960,13 3 084 381,004
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 2914,897
Wielkos$¢ rusztowania : 100 m? 7,380

5 640 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 1534,520

5 650 KNR 202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przyscienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego m? 1534,520




