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 PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Budowa:  Remont balkonów w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
 Obiekt:  Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
 Rodzaj robót:  Remontowe balkonów - wykonane w systemie SIKA - B2 4,80 1 moduł 9 

 poz el. zachodnia
 Lokalizacja:  ul. Chopina 14b na działce nr ewid. 457/31

 62-510 Konin
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1 Roboty rozbiórkowe

1 10 KNR  401-11-11-02-00 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe  m² 45,076
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,80 m - 85% 4,55*1,295*0,85*9 45,076

 

1 20 KNR  404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V  metr 59,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Dł. 4,80 4,80*9 43,200
3 Dł. 0,90 0,90*9*2 16,200

 

1 30 KNR  404-08-15-05-00 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji VI  kg 1310,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wg projektu 12229*(59,40/554,40) 1310,250

 

1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią  m² 42,588
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi 0,80*2,00*9 14,400
2 0kna 2,16*1,45*9 28,188

 

1 50 KNR  401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej  m² 48,326
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326

 

1 60 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka papy na płytach betonowych  m² 48,326
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jw (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326

 

1 70 KNR  401-07-02-04-00 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu  metr 36,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*9 36,360

 

1 80 KNR  401-07-02-07-00 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii o szer do 
10 cm  metr 56,880

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*9 36,360
3 Ściana boczna loggii 1,14*2*9 20,520

 

1 90 KNR  401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych  m² 2,298
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo 24,00*(9/94) 2,298

 

1 100 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 3,551
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 50 48,326*0,06 2,900
2 Poz. 60 48,326*0,005 0,242
3 Poz. 70 36,36*0,10*0,10 0,364
4 Poz. 90 2,298*0,02 0,046

 

1 110 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 3,551
 

1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 3,551
 

1 130 KNR  404-11-04-01-00 Wywiezienie złomu balustrad z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  Mg 1,310
 

1 140 KNR  404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu złomu samochodem skrzyniowym  Mg 1,310
 

1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako złom  kg -1310,250
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2 Remont balkonów

2 160 KNR  401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia  szt 9,000
 

2 170 KNR  202-26-12-02-60 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER w 
wyciętych bruzdach  m² 3,456

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (0,69+3,15)*0,10*9 3,456

 

2 180 KNR  712-00-03-01-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej  m² 48,326
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326

 

2 190 KNR  712-00-03-02-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej  m² 6,264
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Boki 4,64*9*0,15 6,264

 

2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
poziomych ATLAS ADHER S  m² 48,326

 

2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
pionowych StoCrete Haftbrucke  m² 6,264

 

2 220 KNR  202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S boków 
płyty  m² 6,264

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Bok płyty balkonowej 4,64*9*0,15 6,264

 

2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie płyt balkonowych  m² 8,352
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obwód 4,64*9*0,20 8,352

 

2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy 
ścianie zgodnie z projektem  m² 48,326

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326

 

2 250 KNR  202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z prętów fi 2
mm o oczkach 10x10 cm  m² 48,326

 

2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm  metr 36,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Ściana - płyta (4,80m) (0,69+0,10*2+3,15)*9 36,360

 

2 270 KNR  202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al  metr 41,760
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okap 4,64*9 41,760

 

2 280 KNR  202-26-14-10-60 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia ścian 
zewnętrznych  metr 34,560

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Styropian (0,69+3,15)*9 34,560

 

2 290 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach  m² 3,636

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Ściana - płyta 36,36*0,10 3,636

 

2 300 KNR  202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm  m² 3,636
 

2 310 KNR B002-03-03-05-00 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego  m² 48,326
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Posadzka 48,326 48,326

 

2 320 KNR  711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156  m² 50,378
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta dociskowa 48,326 48,326
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*9*0,10 2,052

 

2 330 KNR  202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapowym taśmy
ATLAS Hydroband 3D na żywicę Sika floor 400 N  metr 98,640

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 260 36,36 36,360
2 Okap 4,64*9 41,760
3 Ścianki boczne loggi 1,14*2*9 20,520

 



PRZEDMIAR  Strona 3 18-01-2024
SYKAL-002302

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

2 340 KNR  711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floor 400 N 
Elastik 3 warstwy z obsypką Quartz sand 0,4-0,8 mm PL  m² 50,378

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 48,326 48,326
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*9*0,10 2,052

 

2 350 KNR  711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym dodatkiem 
StoBallotini  m² 50,378

 

2 360 KNR  202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13 
mm wraz z uszczelnieniem masą Sikaflex 111 Stick-Seal  metr 36,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak bruzda (0,69+0,10*2+3,15)*9 36,360

 

2 370 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą  metr 22,320
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Cokół posadki a ściana 1,14*2*9 20,520
2 Cokół posadki a ściana ościeża 0,10*2*9 1,800

 

 
3 Remont balkonów od spodu, prefabrykatów podtrzymujących balkony oraz malowanie

3 380 KNR  401-07-01-06-00 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych  m² 58,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ścianki boczne (1,14*(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*9*2 41,170
2 Ścianki boczne - czoła (0,22+0,27+0,9*2+2,01+0,31)*0,16*9*2 13,277
3 Ścianki boczne - cz. połączeń 1,14*0,20*9*2 4,104

 

3 390 KNR  401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów  m² 47,606
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,80 m 4,64*1,14*9 47,606

 

3 400 KNR  401-06-19-01-00 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi  m² 47,606
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta balkonowa 4,64*1,14*9 47,606

 

3 410 KNR  712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki 
zbrojeniowe oczyścić z rdzy do stopnia czystości St3  m² 2,298

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00*(9/94) 2,298

 

3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
sufitowych zaprawą ATLAS ADHER S  m² 2,298

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00*(9/94) 2,298

 

3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betonowych 
sufitowych szpachlówką ATLAS ENDER S  m² 2,298

 

3 440 KNR  202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii  metr 57,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Obróbki płyt balkonowych 4,64*9 41,760
3 Ścianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*9*2 16,200

 

3 450 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na ścianach loggii  m² 60,980
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 380 58,55 58,550
2 Zakład pod opierzenie 0,90*0,15*9*2 2,430

 

3 460 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii  m² 4,104
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Siatka 1,14*0,20*9*2 4,104

 

3 470 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST  m² 66,276

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 370 58,55 58,550
2 Bok płyty 4,64*9*0,185 7,726

 

3 480 KNR  202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii  m² 66,276
 

3 490 KNR  202-09-23-04-00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel  m² 2,592
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Warstwa pod obróbki bl. 0,90*0,16*9*2 2,592

 

3 500 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm  m² 4,838
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obróbki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*9*2 4,838

 

3 510 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą  metr 38,160
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod obróbką (0,90+0,16)*2*9*2 38,160

 

3 520 KNR  240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCOL SX pod 
malowanie farbami silikatowymi  m² 185,943

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany loggii 58,55 58,550
2 Balkony od spodu 47,606 47,606
5 Ściany balkonu (4,64*2,57-(0,80*2,0+2,16*1,40))*9 65,707
6 Plus ościeża 0,10*(2,16+0,80+1,40+2,00+0,70)*9 6,354
7 Bok płyty balkonowej 4,64*9*0,185 7,726

 

3 530 KNR  240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową ATLAS 
ARCOL S  m² 185,943

 

3 540 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,117
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 380 58,55*0,002 0,117

 

3 550 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 0,117
 

3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 0,117
 

 
4 Przygotowanie i montaż balustrad balkonowych

4 570 KNR  508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm / wsp. do 
R = 2 /  szt 162,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W1 9*3*2 54,000
2 W2 9*2*4 72,000
3 R3 9*2*2 36,000

 

4 580 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelbetowych 
płyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na 
żywicę winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość 
kotwienia 120 mm  szt 27,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W1 9*3 27,000

 

4 590 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelbetowych 
płyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na żywicę 
winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość kotwienia 120 
mm  szt 36,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W2 9*2*2 36,000

 

4 600 KNR  202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamkniętych 
przykręcana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytwórni zgodnie z opisem technicznym  metr 16,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Balustrada R3 0,90*9*2 16,200

 

4 610 KNR  202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (B1 i B2) (m)  metr 43,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 B1 4,80*9 43,200

 

 
5 Rusztowanie zewnętrzne

5 620 KNR  202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m  m² 207,480
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Segment 1 balkonów 4,80 m (2*2,57+2*1,07)*28,50 207,480

 

5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania  m-godz 721,909
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 10 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe 31,55 3 0,84 12,521
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 57,62 3 0,84 22,864
1 30 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji ... 6,55 3 0,84 2,600
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1 40 Zabezpieczenie okien folią 4,27 3 0,84 1,693
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 35,76 3 0,84 14,191
1 60 Rozbiórka papy na płytach betonowych 14,98 3 0,84 5,945
1 70 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu 8,36 3 0,84 3,319
1 80 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii ... 13,65 3 0,84 5,417
1 90 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych 1,19 3 0,84 0,474
2 160 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia 11,43 3 0,84 4,536
2 170 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER ... 5,26 5 0,84 1,253
2 180 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej 10,36 3 0,84 4,110
2 190 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej 1,49 3 0,84 0,593
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 10,63 3 0,84 4,219
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 1,63 3 0,84 0,646
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S ... 3,57 3 0,84 1,417
2 230 Deskowanie płyt balkonowych 6,68 3 0,84 2,651
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 43,98 3 0,84 17,451
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z p... 3,58 3 0,84 1,419
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 6,54 3 0,84 2,597
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 26,32 5 0,84 6,267
2 280 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia... 7,26 5 0,84 1,729
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 0,36 3 0,84 0,145
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm 7,31 3 0,84 2,899
2 310 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego 10,63 3 0,84 4,219
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156 5,29 3 0,84 2,100
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapow... 25,62 3 0,84 10,168
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floo... 37,53 3 0,84 14,891
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym doda... 39,45 3 0,84 15,655
2 360 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 4,35 3 0,84 1,727
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą 7,58 3 0,84 3,009
3 380 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych 24,01 3 0,84 9,526
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów 4,86 3 0,84 1,927
3 400 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi 8,57 3 0,84 3,400
3 410 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki ... 0,61 3 0,84 0,241
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 0,80 3 0,84 0,319
3 430 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betono... 1,63 3 0,84 0,647
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii 12,18 5 0,84 2,899
3 450 Przyklejenie siatki na ścianach loggii 35,59 5 0,84 8,475
3 460 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii 2,40 5 0,84 0,570
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 6,65 3 0,84 2,637
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii 49,43 3 0,84 19,616
3 490 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 3,03 3 0,84 1,202
3 500 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 6,53 3 0,84 2,592
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą 12,96 3 0,84 5,144
3 520 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCO... 14,88 3 0,84 5,903
3 530 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową... 42,32 3 0,84 16,794
4 570 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm ... 23,48 3 0,84 9,319
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelb... 25,45 3 0,84 10,098
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelb... 33,93 3 0,84 13,464
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknię... 44,56 3 0,84 17,681
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ... 107,68 3 0,84 42,729

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 347,908
Wielkość rusztowania : 100 m² 2,075

 

5 640 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 207,480
 

5 650 KNR  202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przyścienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego  m² 207,480
 


