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PRZEDMIAR INWESTORSKI
Budowa: Remont balkonéw w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
Rodzaj robét: Remontowe balkondéw - wykonane w systemie SIKA - B2 4,80 1 modut9
poz el. zachodnia
Lokalizacja: ul. Chopina 14b na dzalce nr ewid. 457/31
62-510 Konin
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiérkowe
1 10 KNR 401-11-11-02-00 Rozszklenie otworow balustrad ptyty ze szkta organicznego-ramy metalowe m? 45,076
Lp Nazwa Obliczenie iloSci
1 480m-85% 4,55%1,295%0,85*9 45,076
1 20 KNR 404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukeji balustrad stalowych kondygnacji V metr 59,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 DL 4,80 4,80*9 43,200
3 DL 0,90 0,90%9%*2 16,200
1 30 KNR 404-08-15-05-00 Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej z kondygnacji VI kg 1310,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgprojektu 12229%(59,40/554,40) 1310,250
1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folig m? 42,588
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Drzwi 0,80%2,00*%9 14,400
2 Okna 2,16%1,45*%9 28,188
1 50 KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej m? 48,326
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326
1 60 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka papy na ptytach betonowych m? 48,326
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jw (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326
1 70 KNR 401-07-02-04-00 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu metr 36,360
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - ptyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*9 36,360
1 80 KNR 401-07-02-07-00 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii o szer do
10 cm metr 56,880
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Sciana - pyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*9 36,360
3 Sciana boczna loggii 1,14*%2*9 20,520
1 90 KNR 401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentow betonu potaczen ptyt bocznych m? 2,298
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Szacunkowo 24,00%(9/94) 2,298
1 100 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km m? 3,551
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 50 48,326%0,06 2,900
2 Poz 60 48,326%0,005 0,242
3 Poz 70 36,36*0,10%0,10 0,364
4 Poz 90 2,298*0,02 0,046
1 110  KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 3,551
1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 3,551
1 130 KNR 404-11-04-01-00 Wywiezienie ztomu balustrad z rgcznym zatadunkiem i wyladunkiem Mg 1,310
1 140 KNR 404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu ztomu samochodem skrzyniowym Mg 1,310
1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako ztom kg -1310,250
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2 Remont balkonow
2 160 KNR 401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjs¢ z balkondéw - analogia szt 9,000
2 170 KNR 202-26-12-02-60 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER w
wycigtych bruzdach m? 3,456
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (0,69+3,15)*0,10%9 3,456
2 180 KNR 712-00-03-01-00 Wyréwnanie mechan szlifierka konstr beton poziome;j m? 48,326
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326
2 190 KNR 712-00-03-02-00 Wyréwnanie mechan szlifierka konstr beton pionowej m? 6,264
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Boki 4,64*%9*0,15 6,264
2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukeji betonowych
poziomych ATLAS ADHER S m? 48,326
2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych StoCrete Haftbrucke m? 6,264
2 220 KNR 202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S bokow
plyty m? 6,264
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Bok plyty balkonowej 4,64*%9*0,15 6,264
2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie ptyt balkonowych m? 8,352
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obwod 4,64*9%0,20 8,352
2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy
$cianie zgodnie z projektem m? 48,326
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (4,64*1,14+0,80*0,10)*9 48,326
2 250 KNR 202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatkg stalowa z pretow fi 2
mm o oczkach 10x10 cm m? 48,326
2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm metr 36,360
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Sciana - plyta (4,80m) (0,69+0,10%2+3,15)*9 36,360
2 270 KNR 202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al metr 41,760
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Okap 4,64*9 41,760
2 280 KNR 202-26-14-10-60 Osadzenie katownika ochronnego z siatka w miejscu podcigtego ocieplenia §cian
zewngetrznych metr 34,560
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Styropian (0,69+3,15)*9 34,560
2 290 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach m? 3,636
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Sciana - plyta 36,36*0,10 3,636
2 300 KNR 202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdg szer 10 cm m? 3,636
2 310 KNR B002-03-03-05-00 Reczne przeszlifowanie podtoza - likwidacja mleczka cementowego m? 48,326
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Posadzka 48,326 48,326
2 320 KNR 711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podloza betonowego zywica Sika fluor 156 m? 50,378
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 I"Iyta dociskowa 48,326 48,326
2 Scianki boczne loggi 1,14*2*%9*0,10 2,052
2 330 KNR 202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki $ciany z posadzkg oraz na profilu okapowym tasmy
ATLAS Hydroband 3D na zywicg Sika floor 400 N metr 98,640
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 260 36,36 36,360
2 Okap 4,64*9 41,760
3 Scianki boczne loggi 1,14%2%9 20,520
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2 340 KNR 711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z zywicy Sika floor 400 N
Elastik 3 warstwy z obsypka Quartz sand 0,4-0,8 mm PL m? 50,378
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
| 48,326
2 Scianki boczne loggi 1,14*2*%9%*0,10 2,052
2 35 KNR 711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym dodatkiem
StoBallotini m? 50,378
2 360 KNR 202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypelnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13
mm wraz z uszczelnieniem masg Sikaflex 111 Stick-Seal metr 36,360
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak bruzda (0,69+0,10%2+3,15)*9 36,360
2 370 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciang metr 22,320
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Cokot posadki a $ciana 1,14%2%9 20,520
2 Cokot posadki a $ciana oscieza 0,10*2*9 1,800
3 Remont balkondéw od spodu, prefabrykatow podtrzymujacych balkony oraz malowanie
3 380 KNR 401-07-01-06-00 Usunigcie na $cianach bocznych tynkow strukturalnych m? 58,550
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Scianki boczne (1,14*(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*9*2 41,170
2 Scianki bocze - czola (0,22+0,27+0,9%2+2,01+0,31)*0,16%9*2 13,277
3 Scianki boczne - cz. polaczen 1,14*0,20%9%*2 4,104
3 390 KNR 401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow m? 47,606
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 480m 4,64*1,14*%9 47,606
3 400 KNR 401-06-19-01-00 Usuniecie luznych fragmentow plyt balkonowych szczotkami stalowymi m? 47,606
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plyta balkonowa 4,64*1,14*9 47,606
3 410 KNR 712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wktadki
zbrojeniowe oczy$ci¢ z rdzy do stopnia czystosci St3 m? 2,298
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz. 90 24,00%(9/94) 2,298
3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych
sufitowych zaprawa ATLAS ADHER S m? 2,298
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz 90 24,00*%(9/94) 2,298
3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wytomow i uszkodzen grubosci Smm na powierzchniach betonowych
sufitowych szpachléwka ATLAS ENDER S m? 2,298
3 440 KNR 202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnetrzne plyt bocznych loggii metr 57,960
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Obrébki plyt balkonowych 4,64*9 41,760
3 Scianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*9*2 16,200
3 450 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na $cianach loggii m? 60,980
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz. 380 58,55 58,550
2 Zaklad pod opierzenie 0,90*0,15%9*2 2,430
3 460 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii m? 4,104
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Siatka 1,14*0,20%9*2 4,104
3 470 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST m? 66,276
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 370 58,55 58,550
2 Bok plyty 4,64*9*0,185 7,726
3 480 KNR 202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii m? 66,276
3 490 KNR 202-09-23-04-00 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel m? 2,592
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Warstwa pod obrobki bl. 0,90*0,16*%9*2 2,592
3 500 KNR 202-05-41-02-00 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm m? 4,838
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obrobki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*9*2 4,838
3 510 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze Sciang metr 38,160
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod obrobka (0,90+0,16)*2%9*2 38,160
3 520 KNR 240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podtozy zewnetrznych srodkiem ATLAS ARCOL SX pod
malowanie farbami silikatowymi m? 185,943
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciany loggii 58,55 58,550
2 Balkony od spodu 47,606 47,606
5 Sciany balkonu (4,64%2,57-(0,80%2,0+2,16*1,40))*9 65,707
6 Plus o$cieza 0,10*(2,16+0,80+1,40+2,00+0,70)*9 6,354
7 Bok ptyty balkonowej 4,64*9*0,185 7,726
3 530 KNR 240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow fakturowych farbg silikatowa ATLAS
ARCOL S m? 185,943
3 540 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,117
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 380 58,55%0,002 0,117
3 550 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 0,117
3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 0,117
4 Przygotowanie i montaz balustrad balkonowych
4 570 KNR 508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie gleb 12 cm ¢ 14 mm / wsp. do
R=2/ szt 162,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wi 9%*3%2 54,000
2 w2 9*2%4 72,000
3 R3 9%*2%2 36,000
4 580 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W1 balustrad do Zelbetowych
plyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na
zywicg winyloestrowa stosowac prety gwintowane M12 A2-70 na gigbokos¢
kotwienia 120 mm szt 27,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W1 27,000
4 590 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W2 balustrad do Zelbetowych
plyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na zywice
winyloestrowa stosowac¢ prety gwintowane M12 A2-70 na glebokos¢ kotwienia 120
mm szt 36,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W2 9%*2%2 36,000
4 600 KNR 202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknigtych
przykrecana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytworni zgodnie z opisem technicznym metr 16,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Balustrada R3 0,90%9%2 16,200
4 610 KNR 202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypekienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (B1 i B2) (m) metr 43,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Bl 4,80%9 43,200
5 Rusztowanie zewngtrzne
5 620 KNR 202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m m? 207,480
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Segment 1 balkonow 4,80 m (2%2,57+2*1,07)*28,50 207,480
5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 721,909
Tlosé Sklad  Wsp. Ilosé
Dz  Poz Nazwa Pozycji R-godz  zespolu przestoju M-godz
1 10 Rozszklenie otworéw balustrad plyty ze szkta organicznego-ramy metalowe 31,55 3 084 12,521
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 57,62 3 0,84 22,864
1 30 Transport reczny pocigtych elementow konstrukeji stalowej z kondygnacji ... 6,55 3 084 2,600
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1 40 Zabezpieczenie okien folig 4,27 3 0,84 1,693
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 35,76 3 0,84 14,191
1 60 Rozbiorka papy na plytach betonowych 14,98 30,84 5,945
1 70 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu 8,36 3 084 3,319
1 80 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii ... 13,65 3 0,84 5,417
1 90 Skucie odspojonych fragmentow betonu potaczen ptyt bocznych 1,19 3 084 0,474
2 160 Zabezpieczenie wyjs¢ z balkonow - analogia 11,43 3 0,84 4,536
2 170 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER ... 5,26 5 084 1,253
2 180 Wyrdéwnanie mechan szlifierkg konstr beton poziomej 10,36 30,84 4,110
2 190 Wyrownanie mechan szlifierka konstr beton pionowe;j 1,49 3 084 0,593
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 10,63 3 0,84 4,219
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 1,63 3 084 0,646
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S ... 3,57 3 084 1,417
2 230 Deskowanie ptyt balkonowych 6,68 3 0,84 2,651
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 43,98 3 084 17,451
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowe;j siatka stalowa z p... 3,58 30,84 1,419
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 6,54 3 084 2,597
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 26,32 5 0,84 6,267
2 280 Osadzenie katownika ochronnego z siatka w miejscu podcigtego ocieplenia... 7,26 5 084 1,729
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 0,36 3 0,84 0,145
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzda szer 10 cm 7,31 3 084 2,899
2 310 Rgczne przeszlifowanie podtoza - likwidacja mleczka cementowego 10,63 30,84 4,219
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podloza betonowego zywica Sika fluor 156 5,29 3 084 2,100
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki Sciany z posadzka oraz na profilu okapow... 25,62 30,84 10,168
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z Zzywicy Sika floo... 37,53 3 084 14,891
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie Zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym doda... 39,45 3 084 15,655
2 360 ANALOGIA: wypehienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 4,35 3 0,84 1,727
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciang 7,58 3 084 3,009
3 380 Usunigcie na $cianach bocznych tynkow strukturalnych 24,01 3 0,84 9,526
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow 4,86 3 084 1,927
3 400 Usuniecie luznych fragmentéw ptyt balkonowych szczotkami stalowymi 8,57 30,84 3,400
3 410 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wkiadki ... 0,61 3 084 0,241
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 0,80 3 0,84 0,319
3 430 Naprawa wylomow i uszkodzen grubo$ci Smm na powierzchniach betono... 1,63 3 084 0,647
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnetrzne plyt bocznych loggii 12,18 5 0,84 2,899
3 450 Przyklejenie siatki na $cianach loggii 35,59 5 084 8,475
3 460 Przyklejenie dodatkowe;j siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii 2,40 5 0,84 0,570
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 6,65 3 084 2,637
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii 49,43 3 084 19,616
3 490 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 3,03 3 0,84 1,202
3 500 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 6,53 3 084 2,592
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze Sciang 12,96 3 0,84 5,144
3 520 Gruntowanie jednokrotne podlozy zewnetrznych Srodkiem ATLAS ARCO... 14,88 3 084 5,903
3 530 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow fakturowych farba silikatows... 42,32 30,84 16,794
4 570 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie gleb 12 cm ¢ 14 mm ... 23,48 3 084 9,319
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W1 balustrad do Zelb... 25,45 30,84 10,098
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikéw dolnych W2 balustrad do zelb... 33,93 3 084 13,464
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknig... 44,56 30,84 17,681
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypehienie blacha perforowana ... 107,68 3 084 42,729
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 347,908
Wielkos$¢ rusztowania : 100 m? 2,075

5 640 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 207,480

5 650 KNR 202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przy$cienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego m? 207,480




