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 PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Budowa:  Remont balkonów w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
 Obiekt:  Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
 Rodzaj robót:  Remontowe balkonów - wykonane w systemie SIKA balustrada B1 3,6 m 

 5 modułów el. zachodnia
 Lokalizacja:  ul. Chopina 14b na działce nr ewid. 457/31

 62-510 Konin
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1 Roboty rozbiórkowe

1 10 KNR  401-11-11-02-00 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe  m² 208,867
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 3,60 m - 85% 3,45*1,295*0,85*55 208,867

 

1 20 KNR  404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V  metr 297,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dł. 3,60 3,60*55 198,000
3 Dł. 0,90 0,90*55*2 99,000

 

1 30 KNR  404-08-15-05-00 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji VI  kg 6551,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wg projektu 12229*(297,0/554,40) 6551,250

 

1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią  m² 208,423
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi 0,80*2,00*55 88,000
2 0kna 1,51*1,45*55 120,423

 

1 50 KNR  401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej  m² 220,715
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715

 

1 60 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka papy na płytach betonowych  m² 220,715
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jw 220,715 220,715

 

1 70 KNR  401-07-02-04-00 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu  metr 156,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750

 

1 80 KNR  401-07-02-07-00 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii o szer do 
10 cm  metr 282,150

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750
3 Ściana boczna loggii 1,14*2*55 125,400

 

1 90 KNR  401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych  m² 14,043
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo 24,00*(55/94) 14,043

 

1 100 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 16,221
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 50 220,715*0,06 13,243
2 Poz. 60 220,715*0,005 1,104
3 Poz. 70 156,75*0,10*0,10 1,568
4 Poz. 90 15,346*0,02 0,307

 

1 110 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 16,221
 

1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 16,221
 

1 130 KNR  404-11-04-01-00 Wywiezienie złomu balustrad z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  Mg 6,551
 

1 140 KNR  404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu złomu samochodem skrzyniowym  Mg 6,551
 

1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako złom  kg -6551,250
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2 Remont balkonów

2 160 KNR  401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia  szt 55,000
 

2 170 KNR  202-26-12-02-60 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER w 
wyciętych bruzdach  m² 14,575

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (0,71+1,94)*0,10*55 14,575

 

2 180 KNR  712-00-03-01-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej  m² 220,715
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715

 

2 190 KNR  712-00-03-02-00 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej  m² 28,463
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Boki 3,45*55*0,15 28,463

 

2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
poziomych ATLAS ADHER S  m² 220,715

 

2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
pionowych StoCrete Haftbrucke  m² 28,463

 

2 220 KNR  202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S boków 
płyty  m² 28,463

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Bok płyty balkonowej 3,45*55*0,15 28,463

 

2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie płyt balkonowych  m² 37,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obwód 3,45*55*0,20 37,950

 

2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy 
ścianie zgodnie z projektem  m² 220,715

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rys. nr I-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715

 

2 250 KNR  202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z prętów fi 2
mm o oczkach 10x10 cm  m² 220,715

 

2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm  metr 156,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana - płyta (3,80m) (0,71+0,10*2+1,94)*55 156,750

 

2 270 KNR  202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al  metr 189,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okap 3,45*55 189,750

 

2 280 KNR  202-26-14-10-60 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia ścian 
zewnętrznych  metr 145,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Styropian (0,71+1,94)*55 145,750

 

2 290 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach  m² 14,575

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Ściana - płyta (0,71+1,94)*55*0,10 14,575

 

2 300 KNR  202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm  m² 14,575
 

2 310 KNR B002-03-03-05-00 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego  m² 220,715
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Posadzka 220,715 220,715

 

2 320 KNR  711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156  m² 233,255
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta dociskowa 220,715 220,715
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*55*0,10 12,540

 

2 330 KNR  202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapowym taśmy
ATLAS Hydroband 3D na żywicę Sika floor 400 N  metr 504,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 270 189,75 189,750
2 Okap 3,45*55 189,750
3 Ścianki boczne loggi 1,14*2*55 125,400
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2 340 KNR  711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floor 400 N 
Elastik 3 warstwy z obsypką Quartz sand 0,4-0,8 mm PL  m² 233,255

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 220,715 220,715
2 Ścianki boczne loggi 1,14*2*55*0,10 12,540

 

2 350 KNR  711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym dodatkiem 
StoBallotini  m² 233,255

 

2 360 KNR  202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13 
mm wraz z uszczelnieniem masą Sikaflex 111 Stick-Seal  metr 145,750

 

2 370 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą  metr 18,800
 

 
3 Remont balkonów od spodu, prefabrykatów podtrzymujących balkony oraz malowanie

3 380 KNR  401-07-01-06-00 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych  m² 204,653
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ścianki boczne (1,14*(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*6*11 150,955
2 Ścianki boczne - czoła (0,22+0,27+0,9*2+2,01+0,31)*0,16*11*6 48,682
3 Ścianki boczne - cz. połączeń 1,14*0,20*11*2 5,016

 

3 390 KNR  401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów  m² 216,315
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 3,60 m 3,45*1,14*55 216,315

 

3 400 KNR  401-06-19-01-00 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi  m² 216,315
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta balkonowa 216,315 216,315

 

3 410 KNR  712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki 
zbrojeniowe oczyścić z rdzy do stopnia czystości St3  m² 14,043

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00*(55/94) 14,043

 

3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych 
sufitowych zaprawą ATLAS ADHER S  m² 14,043

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 90 24,00*(55/94) 14,043

 

3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betonowych 
sufitowych szpachlówką ATLAS ENDER S  m² 14,043

 

3 440 KNR  202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii  metr 209,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Obróbki płyt balkonowych 3,45*55 189,750
3 Ścianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*11*2 19,800

 

3 450 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na ścianach loggii  m² 213,563
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak poz. 380 204,653 204,653
2 Zakład pod opierzenie 0,90*0,15*11*6 8,910

 

3 460 KNR  202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii  m² 5,016
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Siatka 1,14*0,20*11*2 5,016

 

3 470 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST  m² 239,757

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 380 204,653 204,653
2 Bok płyty 3,45*55*0,185 35,104

 

3 480 KNR  202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii  m² 239,757
 

3 490 KNR  202-09-23-04-00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel  m² 9,504
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Warstwa pod obróbki bl. 0,90*0,16*11*6 9,504

 

3 500 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm  m² 17,741
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obróbki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*11*6 17,741

 

3 510 KNR  202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą  metr 139,920
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod obróbką (0,90+0,16)*2*11*6 139,920
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3 520 KNR  240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCOL SX pod 
malowanie farbami silikatowymi  m² 775,429

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany loggii 204,653 204,653
2 Balkony od spodu 216,315 216,315
3 Ściany balkonu (3,45*2,57-(1,50*1,40+0,80*2,0))*55 284,158
4 Plus ościeża 0,10*(1,50+0,80+1,40+2,00+0,70)*55 35,200
7 Bok płyty balkonowej 3,45*55*0,185 35,104

 

3 530 KNR  240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową ATLAS 
ARCOL S  m² 775,429

 

3 540 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,409
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz. 380 204,653*0,002 0,409

 

3 550 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km  m³ 0,409
 

3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku  m³ 0,409
 

 
4 Przygotowanie i montaż balustrad balkonowych

4 570 KNR  508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm / wsp. do 
R = 2 /  szt 616,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W1 55*2*2 220,000
2 W2 66*4 264,000
3 R3 66*2 132,000

 

4 580 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelbetowych 
płyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na 
żywicę winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość 
kotwienia 120 mm  szt 110,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W1 110 110,000

 

4 590 KNR  202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelbetowych 
płyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na żywicę 
winyloestrową stosować pręty gwintowane M12 A2-70 na głębokość kotwienia 120 
mm  szt 132,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki W2 132 132,000

 

4 600 KNR  202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamkniętych 
przykręcana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytwórni zgodnie z opisem technicznym  metr 59,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Balustrada R3 0,90*66 59,400

 

4 610 KNR  202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (B1 i B2) (m)  metr 198,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 B1 3,60*55 198,000

 

 
5 Rusztowanie zewnętrzne

5 620 KNR  202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m  m² 737,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Segment 5 balkonów 3,60 m (8*2,57+2*1,07)*32,50 737,750

 

5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania  m-godz 11087,675
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 10 Rozszklenie otworów balustrad płyty ze szkła organicznego-ramy metalowe 146,21 3 0,84 58,019
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 288,09 3 0,84 114,321
1 30 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji ... 32,76 3 0,84 12,999
1 40 Zabezpieczenie okien folią 20,88 3 0,84 8,287
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 163,33 3 0,84 64,813
1 60 Rozbiórka papy na płytach betonowych 68,42 3 0,84 27,151
1 70 Wycięcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunięciem styropianu 36,05 3 0,84 14,307
1 80 Usunięcie tynku strukturalnego nad wycięciem oraz ścian bocznych loggii ... 67,72 3 0,84 26,871
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1 90 Skucie odspojonych fragmentów betonu połączeń płyt bocznych 7,30 3 0,84 2,898
2 160 Zabezpieczenie wyjść z balkonów - analogia 69,85 3 0,84 27,718
2 170 Przyklejenie płyt styropianowych grub 5 cm  na zaprawie ATLAS HOTER ... 22,20 5 0,84 5,286
2 180 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton poziomej 47,30 3 0,84 18,770
2 190 Wyrównanie mechan szlifierką konstr beton pionowej 6,79 3 0,84 2,693
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 48,56 3 0,84 19,269
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 7,40 3 0,84 2,937
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlówką ATLAS ENDER S ... 16,23 3 0,84 6,440
2 230 Deskowanie płyt balkonowych 30,36 3 0,84 12,048
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 200,85 3 0,84 79,703
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z p... 16,34 3 0,84 6,482
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 28,22 3 0,84 11,196
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 119,60 5 0,84 28,476
2 280 Osadzenie kątownika ochronnego z siatką w miejscu podciętego ocieplenia... 30,62 5 0,84 7,291
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 1,46 3 0,84 0,580
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdą szer 10 cm 29,29 3 0,84 11,621
2 310 Ręczne przeszlifowanie podłoża - likwidacja mleczka cementowego 48,56 3 0,84 19,269
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podłoża betonowego żywicą Sika fluor 156 24,50 3 0,84 9,724
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki ściany z posadzką oraz na profilu okapow... 131,15 3 0,84 52,045
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z żywicy Sika floo... 173,75 3 0,84 68,949
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie żywicą Sikafloor 410 z antypoślizgowym doda... 182,66 3 0,84 72,485
2 360 ANALOGIA: wypełnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 17,44 3 0,84 6,921
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków posadzki ze ścianą 6,39 3 0,84 2,534
3 380 Usunięcie na ścianach bocznych tynków strukturalnych 83,91 3 0,84 33,297
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodów balkonów 22,06 3 0,84 8,756
3 400 Usunięcie lużnych fragmentów płyt balkonowych szczotkami stalowymi 38,94 3 0,84 15,451
3 410 Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton sufitowej - odsłonięte wkładki ... 3,72 3 0,84 1,475
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 4,92 3 0,84 1,950
3 430 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betono... 9,97 3 0,84 3,957
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewnętrzne płyt bocznych loggii 44,03 5 0,84 10,482
3 450 Przyklejenie siatki na ścianach loggii 124,66 5 0,84 29,680
3 460 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach płyt osłonowych loggii 2,93 5 0,84 0,697
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tyn... 24,04 3 0,84 9,540
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na osłonach loggii 178,82 3 0,84 70,962
3 490 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 11,10 3 0,84 4,406
3 500 Obróbki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 23,96 3 0,84 9,507
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S styków elementów obróbek ze ścianą 47,53 3 0,84 18,861
3 520 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem ATLAS ARCO... 62,03 3 0,84 24,617
3 530 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową... 176,49 3 0,84 70,035
4 570 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 12 cm ø 14 mm ... 89,30 3 0,84 35,437
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W1 balustrad do żelb... 103,67 3 0,84 41,140
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wsporników dolnych W2 balustrad do żelb... 124,41 3 0,84 49,368
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknię... 163,37 3 0,84 64,831
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypełnienie blacha perforowana ... 493,52 3 0,84 195,843

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 1502,395
Wielkość rusztowania : 100 m² 7,380

 

5 640 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 737,750
 

5 650 KNR  202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przyścienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego  m² 737,750
 


