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PRZEDMIAR INWESTORSKI
Budowa: Remont balkonéw w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Koninie ul. Chopina 14b
Rodzaj robét: Remontowe balkondéw - wykonane w systemie SIK A balustrada B1 3,6 m
5 modutow el. zachodnia
Lokalizacja: ul. Chopina 14b na dzalce nr ewid. 457/31
62-510 Konin
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SYMBOL NAZWA JEDN )
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiérkowe
1 10 KNR 401-11-11-02-00 Rozszklenie otworow balustrad ptyty ze szkta organicznego-ramy metalowe m? 208,867
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 3,60m - 85% 3,45%1,295%0,85*55 208,867
1 20 KNR 404-08-04-05-00 Rozebranie konstrukeji balustrad stalowych kondygnacji V metr 297,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Dt 3,60 3,60*55 198,000
3 DL 0,90 0,90%55%2 99,000
1 30 KNR 404-08-15-05-00 Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej z kondygnacji VI kg 6551,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgprojektu 12229%(297,0/554,40) 6551,250
1 40 KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folig m? 208,423
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Drzwi 0,80%2,00%55 88,000
2 Okna 1,51%1,45%55 120,423
1 50 KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej m? 220,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715
1 60 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka papy na ptytach betonowych m? 220,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jw 220,715 220,715
1 70 KNR 401-07-02-04-00 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu metr 156,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - ptyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
1 80 KNR 401-07-02-07-00 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii o szer do
10 cm metr 282,150
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - piyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
3 Sciana boczna loggii 1,14*%2*55 125,400
1 90 KNR 401-07-01-03-00 Skucie odspojonych fragmentow betonu potaczen ptyt bocznych m? 14,043
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Szacunkowo 24,00%(55/94) 14,043
1 100 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km m? 16,221
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 50 220,715*0,06 13,243
2 Poz 60 220,715*0,005 1,104
3 Poz 70 156,75*0,10%0,10 1,568
4 Poz 90 15,346*0,02 0,307
1 110  KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 16,221
1 120 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 16,221
1 130 KNR 404-11-04-01-00 Wywiezienie ztomu balustrad z rgcznym zatadunkiem i wyladunkiem Mg 6,551
1 140 KNR 404-11-04-03-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu ztomu samochodem skrzyniowym Mg 6,551
1 150 MAT 1320099 Balustrady stalowe balkonowe jako ztom kg -6551,250
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2 Remont balkonow
2 160 KNR 401-04-15-01-00 Zabezpieczenie wyjs¢ z balkondéw - analogia szt 55,000
2 170 KNR 202-26-12-02-60 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER w
wycigtych bruzdach m? 14,575
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (0,71+1,94)*0,10*55 14,575
2 180 KNR 712-00-03-01-00 Wyréwnanie mechan szlifierka konstr beton poziome;j m? 220,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715
2 190 KNR 712-00-03-02-00 Wyréwnanie mechan szlifierka konstr beton pionowej m? 28,463
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Boki 3,45%55%0,15 28,463
2 200 KNR B002-02-10-01-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukeji betonowych
poziomych ATLAS ADHER S m? 220,715
2 210 KNR B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych StoCrete Haftbrucke m? 28,463
2 220 KNR 202-20-14-03-00 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S bokow
plyty m? 28,463
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Bok plyty balkonowej 3,45%55%0,15 28,463
2 230 WKNR W401-02-01-06-00 Deskowanie ptyt balkonowych m? 37,950
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obwod 3,45*55%0,20 37,950
2 240 KNR B002-04-15-06-00 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyobleniem przy
$cianie zgodnie z projektem m? 220,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.nrl-01 (3,45*1,14+0,80*0,10)*55 220,715
2 250 KNR 202-11-06-07-00 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowej siatkg stalowa z pretow fi 2
mm o oczkach 10x10 cm m? 220,715
2 260 KNR B002-03-03-06-00 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm metr 156,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana - plyta (3,80m) (0,71+0,10%2+1,94)*55 156,750
2 270 KNR 202-26-12-08-60 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al metr 189,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Okap 3,45%55 189,750
2 280 KNR 202-26-14-10-60 Osadzenie katownika ochronnego z siatka w miejscu podcigtego ocieplenia §cian
zewngetrznych metr 145,750
Lp Nazwa Obliczenie iloSci
1 Styropian (0,71+1,94)*55 145,750
2 290 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST na zeszlifowanych powierzchniach m? 14,575
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Sciana - plyta (0,71+1,94)*55*0,10 14,575
2 300 KNR 202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzdg szer 10 cm m? 14,575
2 310 KNR B002-03-03-05-00 Reczne przeszlifowanie podtoza - likwidacja mleczka cementowego m? 220,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Posadzka 220,715 220,715
2 320 KNR 711-01-01-01-10 ANALOGIA: Gruntowanie podloza betonowego zywica Sika fluor 156 m? 233,255
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 I"Iyta dociskowa 220,715 220,715
2 Scianki boczne loggi 1,14*2*55*%0,10 12,540
2 330 KNR 202-06-17-02-00 ANALOGIA: Wklejenie w styki $ciany z posadzkg oraz na profilu okapowym tasmy
ATLAS Hydroband 3D na zywicg Sika floor 400 N metr 504,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 270 189,75 189,750
2 Okap 3,45*55 189,750
3 Scianki boczne loggi 1,14%2*55 125,400
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2 340 KNR 711-01-05-03-00 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z zywicy Sika floor 400 N
Elastik 3 warstwy z obsypka Quartz sand 0,4-0,8 mm PL m? 233,255
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
| 220,715 220,715
2 Scianki boczne loggi 1,14*2*55%0,10 12,540
2 35 KNR 711-01-06-04-10 ANALOGIA: Lakierowanie zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym dodatkiem
StoBallotini m? 233,255
2 360 KNR 202-00-04-01-00 ANALOGIA: wypelnienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschnur PE 13
mm wraz z uszczelnieniem masg Sikaflex 111 Stick-Seal metr 145,750
2 370 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciang metr 18,800
3 Remont balkondéw od spodu, prefabrykatow podtrzymujacych balkony oraz malowanie
3 380 KNR 401-07-01-06-00 Usunigcie na $cianach bocznych tynkow strukturalnych m? 204,653
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Scianki boczne (1,14%(0,27+0,31)+2,01*0,24)*2*6* 1 1 150,955
2 Scianki boczne - czola (0,22+0,27+0,9%2+2,01+0,31)*0,16*11*6 48,682
3 Scianki boczne - cz. polaczen 1,14*0,20%11*2 5,016
3 390 KNR 401-12-02-08-00 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow m? 216,315
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 3,60 m 3,45%1,14*55 216,315
3 400 KNR 401-06-19-01-00 Usunigcie luznych fragmentow ptyt balkonowych szczotkami stalowymi m? 216,315
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plyta balkonowa 216,315 216,315
3 410 KNR 712-00-03-03-00 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wkiadki
zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci St3 m? 14,043
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz 90 24,00*(55/94) 14,043
3 420 KNR B002-02-10-03-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukeji betonowych
sufitowych zaprawa ATLAS ADHER S m? 14,043
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz 90 24,00*(55/94) 14,043
3 430 KNR B002-02-15-08-00 Naprawa wylomow i uszkodzefi grubo$ci Smm na powierzchniach betonowych
sufitowych szpachléwka ATLAS ENDER S m? 14,043
3 440 KNR 202-26-14-10-60 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewngtrzne ptyt bocznych loggii metr 209,550
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Obrobki ptyt balkonowych 3,45*55 189,750
3 Scianki boczne /skrajne/ loggii 0,90*11%*2 19,800
3 450 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie siatki na $cianach loggii m? 213,563
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz 380 204,653 204,653
2 Zaklad pod opierzenie 0,90*0,15*11*6 8,910
3 460 KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie dodatkowe;j siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii m? 5,016
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Siatka 1,14*%0,20*%11%*2 5,016
3 470 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tynkarska
CERPLAST m? 239,757
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 380 204,653 204,653
2 Bok plyty 3,45%55%0,185 35,104
3 480 KNR 202-09-31-05-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii m? 239,757
3 490 KNR 202-09-23-04-00 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel m? 9,504
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Warstwa pod obrobki bl. 0,90*0,16*11*6 9,504
3 500 KNR 202-05-41-02-00 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm m? 17,741
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obrobki blacharskie ((0,03+0,01)*2+0,20)*0,96*11*6 17,741
3 510 KNR 202-03-33-01-00 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze $ciang metr 139,920
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod obrobka (0,90+0,16)*2*11*6 139,920
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3 520 KNR 240-02-02-09-03 Gruntowanie jednokrotne podtozy zewnetrznych srodkiem ATLAS ARCOL SX pod
malowanie farbami silikatowymi m? 775,429
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciany loggii 204,653 204,653
2 Balkony od spodu 216,315 216,315
3 Sciany balkonu (3,45*2,57-(1,50*1,40+0,80*2,0))*55 284,158
4 Plus oscieza 0,10*(1,50+0,80+1,40+2,00+0,70)*55 35,200
7 Bok plyty balkonowej 3,45*%55%0,185 35,104
3 530 KNR 240-02-02-05-00 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow fakturowych farbg silikatowa ATLAS
ARCOL S m? 775,429
3 540 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,409
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz 380 204,653*0,002 0,409
3 550 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na nastgpne 10 km m? 0,409
3 560 MAT 1690002 Utylizacja gruzu na wysypisku m? 0,409
4 Przygotowanie i montaz balustrad balkonowych
4 570 KNR 508-08-03-02-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie gleb 12 cm ¢ 14 mm / wsp. do
R=2/ szt 616,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wi 55%2%2 220,000
2 w2 66*4 264,000
3 R3 66%2 132,000
4 580 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W1 balustrad do Zelbetowych
ptyt balkonowych na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na
zywicg winyloestrowa stosowac prety gwintowane M12 A2-70 na gigbokos¢
kotwienia 120 mm szt 110,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W1 110 110,000
4 590 KNR 202-12-18-02-01 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W2 balustrad do Zelbetowych
plyt loggii na kotwy chemiczne KOELNER typ R-KER/RV wklejane na zywicg
winyloestrowa stosowac prety gwintowane M12 A2-70 na glebokos¢ kotwienia 120
mm szt 132,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wsporniki W2 132 132,000
4 600 KNR 202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknigtych
przykrecana do pozostawionych kotew, wypiaskowana i pomalowana natryskowo w
wytworni zgodnie z opisem technicznym metr 59,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Balustrada R3 0,90*66 59,400
4 610 KNR 202-12-09-03-01 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypekienie blacha perforowana ocynk 1,5
mm + malowanie proszkowe (B1 i B2) (m) metr 198,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Bl 3,60*55 198,000
5 Rusztowanie zewnetrzne
5 620 KNR 202-16-21-05-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 30 m m? 737,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Segment 5 balkonéow 3,60 m (8%2,57+2*1,07)*32,50 737,750
5 630 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 11087,675
Tlosé Sklad  Wsp. Ilosé
D;  Poz Nazwa Pozygji R-godz  zespolu przestoju M-godz
1 10 Rozszklenie otworéw balustrad plyty ze szkta organicznego-ramy metalowe 146,21 3 084 58,019
1 20 Rozebranie konstrukcji balustrad stalowych kondygnacji V 288,09 3 0,84 114,321
1 30 Transport reczny pocigtych elementow konstrukeji stalowej z kondygnacji ... 32,76 3 084 12,999
1 40 Zabezpieczenie okien folig 20,88 3 0,84 8,287
1 50 Zerwanie posadzki cementowej 163,33 3 084 64,813
1 60 Rozbiorka papy na plytach betonowych 68,42 3 0,84 27,151
1 70 Wycigcie bruzdy o wys. 10 cm w ociepleniu z usunigciem styropianu 36,05 3 0,84 14,307
1 80 Usunigcie tynku strukturalnego nad wycigciem oraz $cian bocznych loggii ... 67,72 3 084 26,871
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1 90 Skucie odspojonych fragmentow betonu potaczen ptyt bocznych 7,30 30,84 2,898
2 160 Zabezpieczenie wyj$¢ z balkonow - analogia 69,85 3 084 27,718
2 170 Przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm na zaprawie ATLAS HOTER ... 22,20 5 0,84 5,286
2 180 Wyrownanie mechan szlifierkg konstr beton poziome;j 47,30 3 084 18,770
2 190 Wyrdéwnanie mechan szlifierka konstr beton pionowej 6,79 30,84 2,693
2 200 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 48,56 3 084 19,269
2 210 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 7,40 30,84 2,937
2 220 ANALOGIA: Szpachlowanie powierzchni szpachlowka ATLAS ENDER S ... 16,23 3 084 6,440
2 230 Deskowanie ptyt balkonowych 30,36 30,84 12,048
2 240 Warstwa dociskowa z zaprawy ATLAS POSTAR 60 grub 4,5 cm z wyoblen... 200,85 3 084 79,703
2 250 ANALOGIA - dodatek za zbrojenie warstwy dociskowe;j siatka stalowa z p... 16,34 3 0,84 6,482
2 260 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm 28,22 3 084 11,196
2 270 ANALOGIA: Zatopienie w izolacji jw profila okapowego Renoplast K10 Al 119,60 5 084 28,476
2 280 Osadzenie katownika ochronnego z siatkg w miejscu podcietego ocieplenia... 30,62 5 0,84 7,291
2 290 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 1,46 3 084 0,580
2 300 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 nad bruzda szer 10 cm 29,29 30,84 11,621
2 310 Reczne przeszlifowanie podloza - likwidacja mleczka cementowego 48,56 3 084 19,269
2 320 ANALOGIA: Gruntowanie podfoza betonowego zywica Sika fluor 156 24,50 30,84 9,724
2 330 ANALOGIA: Wklejenie w styki $ciany z posadzka oraz na profilu okapow... 131,15 3 084 52,045
2 340 ANALOGIA: Wykonanie warstwy zasadniczej posadzki z zywicy Sika floo... 173,75 3 0,84 68,949
2 350 ANALOGIA: Lakierowanie Zywica Sikafloor 410 z antyposlizgowym doda... 182,66 3 084 72,485
2 360 ANALOGIA: wypehienie styku sznurem poliuretanowym Sika Rundschn... 17,44 3 0,84 6,921
2 370 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow posadzki ze $ciana 6,39 3 084 2,534
3 380 Usunigcie na $cianach bocznych tynkow strukturalnych 83,91 30,84 33,297
3 390 Zeskrobanie starej farby z spodow balkonow 22,06 3 084 8,756
3 400 Usunigcie luznych fragmentéw plyt balkonowych szczotkami stalowymi 38,94 3 084 15,451
3 410 Czyszczenie mechan szlifierka konstr beton sufitowej - odstonigte wkiadki ... 3,72 30,84 1,475
3 420 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych ... 4,92 3 084 1,950
3 430 Naprawa wylomow i uszkodzen grubosci Smm na powierzchniach betono... 9,97 3 0,84 3,957
3 440 Zamocowanie listwy tynkarskiej zewngtrzne ptyt bocznych loggii 44,03 5 084 10,482
3 450 Przyklejenie siatki na $cianach loggii 124,66 5 0,84 29,680
3 460 Przyklejenie dodatkowej siatki na spoinach ptyt ostonowych loggii 2,93 5 084 0,697
3 470 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podktadowa tyn... 24,04 30,84 9,540
3 480 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ostonach loggii 178,82 3 084 70,962
3 490 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy Sto Crete BE Mortel 11,10 30,84 4,406
3 500 Obrobki blacharskie z blachy stalowej emaliowanej o szer od 25 cm 23,96 3 084 9,507
3 510 Uszczelnianie kitem Atlas SILIKON S stykow elementow obrobek ze Sciang 47,53 3 0,84 18,861
3 520 Gruntowanie jednokrotne podlozy zewnetrznych Srodkiem ATLAS ARCO... 62,03 3 084 24,617
3 530 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkoéw fakturowych farba silikatowa... 176,49 3 084 70,035
4 570 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w betonie gigb 12 cm ¢ 14 mm ... 89,30 30,84 35,437
4 580 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikéw dolnych W1 balustrad do zelb... 103,67 3 084 41,140
4 590 Kalkulacja indyw. Mocowanie wspornikow dolnych W2 balustrad do Zelb... 124,41 3 0,84 49,368
4 600 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (m) z profili zamknie... 163,37 3 084 64,831
4 610 Analogia: Balustrady stalowe balkonowe wypehienie blacha perforowana ... 493,52 30,84 195,843
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 1502,395
Wielko$¢ rusztowania : 100 m? 7,380

5 640 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 737,750

5 650 KNR 202-16-13-06-10 Rusztowanie zewn przy$cienne wys 35 m - wykonanie uziomu sztucznego m? 737,750




